
预算编制要求
工程名称：杭州工艺美术博物馆檐沟紧急维修工程
	一、工程概况：

杭州工艺美术博物馆檐沟紧急维修工程在施工过程中须对原建筑进行保护，避免对原建筑破损、破损则原样修复。本次维修主要是对办公楼檐沟清於、维修与加固，扇馆檐沟清於、维修与加固，刀馆檐沟吊顶拆除、重新制作安装等工作内容。
二、工程招标范围：

1、根据图纸及现场实际综合报价。

三、报价形式：
1、总价包干，工程量结算不做调整。

四、预算编制依据：

1、根据图纸和现场实际；

2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）；

3、浙江省建设工程计价规则（2010版）；

4、《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计﹝2013﹞63号）。

5、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知（建建发[2016]144号）文件。

6、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知（浙建站计[2016]23号）文件。

7、《关于落实建设工程农民工工伤保险费用计价的通知》杭建造价投资办[2016]23号文件。

8、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站计[2016]35号）。

9、相关问题、解释等。

五、工程质量、工期、施工、费率等要求：

1、 工程质量：合格；

2、 工期：40日历天；

3、 投标人综合单价组价时必须依据图纸、施工规范及现场实际，综合考虑完成每项工作内容应记取的全部费用。

4、 本工程的各项组织措施费、技术措施费，由投标人根据本工程情况、现场条件、相关的图纸及施工组织设计自行报价，一次性包干。

5、 税金费率按照《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站计[2016]35号）文件规定计取，取费基数为税前工程造价，由增值税销项税额和地方水利建设基金构成、费率为11.07%。

六、其他：

1、 公共及协调费用（如交通、市容、环保、噪音、排污、治安等费用以及因施工原因引起的相关部门应交纳费用）由投标人自行调研作为单项费用计入措施项目费中，否则视作优惠；

2、 本工程投标人应现场踏勘，根据实际情况进行投标，投标人应结合设计图纸和招标文件进行报价；图纸写明和现场材质、样式一致的项目，投标人必须仔细踏勘现场现有材质、样式，综合考虑进行报价包干；

3、 投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求，对本工程各项工艺、材料的检查、检验、试验、测试等所需费用和时间应充分考虑；

4、 措施项目投标人应结合自身的优化设计与施工组织方案进行措施项目报价，措施费用一次包干。

5、 本工程位于博物馆区，游客人流较多，在施工时必须做好相应的安全围护措施及提示，不得影响游览区域，避免曝光及闲杂人等随意出入，否则一切后果自行负责。在组织措施费报价表中应充分考虑安全生产文明施工所采取的措施如安全网（须双层安全网）、安全围护（以甲方要求为准）等措施及其他措施的费用，如未报价，按优惠处理。

6、 因馆区正常开馆存在影响该工程的正常施工，因正常开馆引起投标人的窝工、工期延误等其它费用需投标人综合考虑，均应包括在报价之内，今后不予索赔。

7、 本工程中无论重修或整修的项目，图纸若材质未明确要求的，则所更换的材料和外观色彩均须与原来保持一致，投标人应自行踏勘现场后确认并在报价中予以考虑。

8、 报价应依据实际施工要求及现场实际情况综合考虑报价并应满足规范要求。

9、 招标人不提供临时设施场地，临时设施场地费用及红线外的借地费用由投标人自行考虑，并在措施费中报价，费用包干。

10、 工程存在大量需要拆除项目（比如：防水卷材，瓦屋面、雨水管、块料等），因此需要投标人细致的查勘现场，投标人应进行综合报价，中标后不作调整。

11、 工程若招标人不能保证24小时连续供电，由此增加的有关费用（如自备发电机等），由投标人自行考虑；

12、 各项检测、检验、验收等必须符合行政、质量监督等部门的要求，并由中标人自行承担相关的各项支出费用，由招标人其它检测项目要求中标人配合产生的相关费用，由投标人自行考虑；

13、 投标人应充分考虑施工过程中可能发生的水平运输、垂直运输、临时安全消防、临时设施租用、连夜赶工、赶工措施及单项过程修改造成的小范围窝工、过程用电紧张、材料采购困难等因素，其相关费用列入措施项目费用自行考虑；
14、 对原建筑、广场、道路、绿化、设施设备的保护与破损后的原样修复费用，需要投标人细致的查勘现场，投标人应进行综合报价，若未报则投标人默认已包含在总价内，中标后不作调整。
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