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招 标 公 告

杭州大江东产业集聚区规划国土建设局根据《中华人民共和国招标投标法》就大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目的施工监理进行公开招标。主要工程内容见工程说明及招标图纸。 

本次招标的投标资格审查采用后审方式。
    现将本次招标项目工程规模、招标范围和投标资格条件等公告如下：
1、 工程规模：大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目
2、 招标范围：①市政设施大修、抢修等各类零星工程监理服务②大江东产业集聚区排水管道隐患维修工程等各类专项维修项目的监理服务（具体工作视实际情况派发任务单）

零星工程工程投资约为5000万元。排水管道隐患维修及各类专项维修项目的工程投资额约为5000万元。
3、 3、资格条件：

3.1具备工程监理综合资质或专业监理市政公用工程监理乙级资质及以上的独立法人；

3.2拟派项目总监必须具有市政公用工程专业（指注册监理工程师注册执业证书上的注册专业）国家注册监理工程师资格；

3.3外省企业必须办理过进浙备案手续

3.4本项目不允许联合体投标。

4、投标文件递交截止时间：2018年  5   月   3   日   9  时   30   分。
5、投标文件递交地点：杭州大江东产业集聚区办事服务中心（江东大道3899号,江东大道与仓创线交叉口）   409   室第   二   开标厅

6、报名及招标文件的获取：

（1）投标人请于2018年 4 月  10  日9：00至2018 年 4  月  16  日16：00（节假日除外）在杭州大江东产业集聚区办事服务中心四楼D07、D09号窗口（江东大道3899号,江东大道与仓创线交叉口）。招标文件请投标人至杭州大江东产业集聚区公共资源交易网自行下载。

（2）报名时携带资料：投标人购买招标文件时请带介绍信或授权委托书、身份证原件和复印件、营业执照复印件（复印件加盖单位公章）。

（3）招标人联系方式：何工   82987927

（4）招标代理机构联系方式：曹伟伟  13805795045

                                        杭州大江东产业集聚区规划国土建设局                                       浙江华耀建设咨询有限公司
                                                              2018年4月 

投标须知前附表
	序号
	项   目
	              内                容

	1
	工程名称
	大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目

	2
	招标编号
	15162120180308011

	3
	建设资金来源
	财政资金

	4
	投标资格要求
	工程监理综合资质或专业监理市政公用工程监理乙级资质及以上的独立法人；

拟派项目总监必须具有市政公用工程专业（指注册监理工程师注册执业证书上的注册专业）国家注册监理工程师资格；
外省企业必须办理过进浙备案手续；

本项目不允许联合体投标。

	5
	现场踏勘
	自行踏勘

	6
	招标答疑

（标前会）
	投标人在现场踏勘以及理解招标文件、施工图纸中的疑问，可以于2018 年  4月 23  日 17时前以不署名的形式书面传真给招标代理机构，同时发E－mail至378117318@qq.com。招标人将在开标前2018 年 4  月 26 日  17时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标答疑（补充）文件的形式，在杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网（http://xzspj.hzdjd.gov.cn:33898/index.aspx）上发布。

联系人：曹工    传真：0571-87700661  电话：13805795045

	7
	投标文件份数
	正本1份、副本4份。

	8
	投标担保金额
	本项目保证金缴纳需开通建易保证金平台

金额：人民币  20000  元（投标保证金必须从投标人基本账户交纳）

形式：网银、转账支票或电汇。

开户银行：浙江萧山农村商业银行股份有限公司义盛支行

账号：由建易保证金系统自动分配（投标人需注意自己的缴存账号）

递交时间：投标保证金银行到账截止时间为：2018 年 5 月 3 日 9 时30 分前（以银行到账时间为准）并打印“缴存确认单”。

缴纳保证金相关链接：http://bzj.j-yi.com/User/Login.aspx

缴纳方法详见《杭州大江东产业集聚区公共资源交易中心投标保证金系统上线运行准备通知》和《建易投标保证金平台使用手册》  

http://xzspj.hzdjd.gov.cn:33898/index.aspx公告通知栏
重要提醒：1、投标人使用建易投标保证金平台系统前 请认真阅读《杭州大江东产业集聚区公共资源交易中心投标保证金系统上线运行准备通知》；2、投标人需提前到交易中心窗口办理企业基本账户登记；3、我中心提供的保证金缴纳账号是根据项目系统自动分配给每个投标人，投标人需特别注意各自缴纳的账号，避免缴错账号，如发生缴错情况，中心将与未中标人保证金一起退还；4、投标人可在本地电脑直接打印“缴存确认单”，“缴存确认单”是验证是否缴纳投标保证金并到账的唯一方式，保证金缴存确认单统一密封进投标文件内,如未提供“缴存确认单”将被做无效标处理。5、本交易中心使用子账号模式，无法使用款项缴存关联变更功能6、 以中心使用建易投标保证金平台打印的保证金缴存确认汇总表作为投标单位保证金缴存到账的最终依据。 办理地点：大江东产业集聚区办事服务中心四楼D07、D09窗口，电话：0571—82987992、83697048，保证金退还电话：83697029

	9
	履约担保金额
	中标人提供的履约担保金额为监理合同价的5%（形式为转帐支票或电汇）；

如无违约情况下，待竣工验收合格后无息退还（扣除违约款）。

	10
	投标有效期
	投标截止时间起90天内有效

	11
	投标书递交至
	收件单位：杭州大江东产业集聚区规划国土建设局
地点：杭州大江东产业集聚区办事服务中心（江东大道3899号,江东大道与仓创线交叉口）   409    室第   二  开标厅

	12
	标书递交时间
	2018 年 5 月 3  日  9  时  30 分前（备注：以开标室内挂钟时间为准）

	13
	投标截止时间
	2018 年 5 月 3  日  9  时  30 分（备注：以开标室内挂钟时间为准）

	14
	开标会
	地址：杭州大江东产业集聚区办事服务中心（江东大道3899号,江东大道与仓创线交叉口）   409    室第   二   开标厅

时间：2018年  5 月 3 日  9 时 30 分（备注：以开标室内挂钟时间为准）

	15
	评 标 办 法
	综合评估法

	16
	备注
	1、 投标人在投标文件中需如实填报项目总监在投在建项目，投标期间若查实相关 投标人所投总监在投在建项目不符合项目总监管理办法的，将取消本工程中标资格，没收本工程投标保证金，并报上级主管部门进行相关处罚。 

2、总监的国家注册监理工程师资格证书原件须与资信评分相关原件一起单独密封， 否则作无效标处理。

	17
	其他说明
	中标企业在公示结束五个工作日内，须进行中标备案（总监押证），无故拖延将根据 《杭州市建设市场主体信用管理办法》及《建筑市场主体信用记录记分标准》之规 定，做出对中标单位和项目总监各扣 3 分的处罚。

评审结果公示媒体：杭州大江东产业集聚区招投标管理办公室官方微博“大江东招管办（[image: image1.png]


http://weibo.com/djdzgb）”。评审结果将于评标结束后第一时间内发布在官方微博上，请投标人主动关注，自行查看，具体中标公示详见“杭州市大江东产业集聚区公共资源交易网”。
[image: image2.jpg]


（扫一扫关注大江东招管办）


注：1、以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

    2、本招标文件未尽事宜按国家、省市现行规定执行。

第一部分  工程综合说明
    1.1工程概况

 1.1.1工程名称：大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目
1.1.2工程地点及周围环境：大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目位于大江东产业集聚区。

1.1.3工程规模：大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目位于杭州大江东产业集聚区。零星工程工程投资约为5000万元。排水管道隐患维修及各类专项维修项目的工程投资额约为5000万元。

1.2建设依据 （计划批文、扩初设计批文、初步设计批文等）

1.2.1项目建议书批复：/ 

1.3有关单位和机构
1.3.1 招标人：杭州大江东产业集聚区规划国土建设局

1.3.2 招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

1.3.3 设计单位： /

1.3.4 施工单位： /

1.3.5 质量监督机构：工程所在地属监督机构

1.3.6招标投标管理机构：杭州大江东产业集聚区招投标管理办公室

    1.4 现场条件

本工程施工条件投标人自行踏勘。

1.5 招标范围
大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目（包括市政设施大修、抢修等各类零星工程监理服务）（具体工作视实际情况派发任务单）。
1.6 施工质量目标
符合（工程施工质量验收规范）合格标准要求，并确保该工程在合同工期内顺利完成。

1.7 施工进度计划

本工程施工计划于 /   年  /  月  /  日开工，  /  年  /  月  /  日前竣工（施工总工期   /  日历天，最终以招标人书面指令为准）。

1.8 监理服务费最高限价 
1.8.1 本工程施工监理服务收费计费额暂定为10000万元；专业调整系数 1.0；工程复杂程度调整系数0.85,高程调整系数 1.0。本项目工程监理费为185.8100万元。
 1.8.2根据《关于政府投资建设项目招标设置招标控制价的通知》（大江东财政（2016）87号、大江东招管办（2016）2号）， 本项目工程监理费不得高于上述规定办法所计算的施工监理收费的75%，即139.3575万元，超过此最高限价的按无效标处理，不设投标报价下限值。

 备注：投标人在投标报价时取整数到元（四舍五入）

1.9监理服务期

监理服务期=730日历天（不包含60 天免费监理服务期）（合同签订至开工前、竣工验收后工程竣工结算审核期间和工程施工缺陷责任期内的监理工作及时间不计入计费服务期，但须纳入整体监理服务范围）。 监理服务期以施工开工令签发之日起算，EPC总承包全过程监理包括勘察设计阶段、施工全过程、工程结算、 审计、保修期。工程保修期内按有关文件规定执行监理服务。
1.10监理服务内容和要求（包括但不限于）:

监理工作内容：按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及相关规范等的要求，主要做好本次招标范围涉及的工程建设过程中的工程进度控制、工程质量控制和工程投资控制、安全管理、监理过程中的合同管理、信息管理和组织协调等工作。要求采用科学的方法和手段，进行控制，并向招标人提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。具体内容包括但不仅限于以下所列：
1.10.1协助招标人审核施工图的设计和概(预)算编制,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。协助招标人做好工程前期的有关工作；

1.10.2参与招标人与承包商签订工程总承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理；

1.10.3协助招标人做好开工前准备，在施工方进场后开工前对施工场地的地形、地貌、标高进行核查，对周边房屋、道路、管线等安全鉴定情况进行确认，审批开工报告，复核灰线，经同意下达开工令；

1.10.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议；

1.10.5审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助安排甲供材料的供应计划；

1.10.6对施工变更的量、价签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更；

1.10.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项；

1.10.8检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。做好材料设备验收，隐蔽工程验收，做好各分部工程的验收；

1.10.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，至档案馆接收止；

1.10.10协助招标人对工程投资进行控制，至竣工决算、审计完成止；对施工单位提出的付款申请进行审核；

1.10.11参加审核工程结算，协助招标人审核工程造价，努力降低工程费用；

1.10.12及时提供完整的监理资料，定期编制监理月报；

1.10.13协助招标人组织进行交工验收及竣工验收；

1.10.14按招标人提出的质量、安全、文明施工的要求，督促施工单位执行、落实相关要求；

1.10.15严格按要求督促施工单位做好实测实量及精细化等工作；

1.10.16信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈，参与编制工程项目总结报告。及时配合进行信息化管理工作；

1.10.17履行国家、省市区及行业法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.10.18 要求投标人协助招标人进行前期报批工作及竣工验收报批工作。 

1.10.19 完成监理规范要求的其他工作内容。
第二部分  投标须知

2.1工程综合说明

详见第一部分

2.2招标方式

    为了加强对大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目的管理，提高工程建设水平和工程质量，有效控制工程投资和建设工期，充分发挥投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定。经杭州大江东产业集聚区招标投标管理办公室备案，采取公开招标方式，按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择工程监理单位。
2.3本次招标范围、内容和概况
详见第一部分

2.4合格的投标人

详见投标人须知前附表

2.5 招标文件

2.5.1 招标文件内容：

（1）招标公告；

（2）投标须知前附表；

（3）本文件第二至第八部分内容；

（4）招标补充文件（如有）；

除上述所列内容外，招标人任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.5.2审阅招标文件

 投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸，如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件实质性要求的投标文件都将有可能被拒绝。

凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2.5.3招标文件的澄清

要求澄清招标文件的投标人应在投标截止时间 10天以前按招标文件的地址以不署名的形式以书面、电传、传真或电报的方式通知招标人。招标人将在开标的 7天以前将答疑（补充）文件在杭州大江东产业集聚区官网（http://xzspj.hzdjd.gov.cn:33898/index.aspx）上发布或以书面纸质形式告知各投标单位。答疑（补充）文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
2.6招标文件的修改

2.6.1招标人在投标截止日前的任何时间，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。

2.6.2修改书将以书面、电传、传真或电报的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。投标人收到修改书后，应立即以书面、传真的方式通知招标人，确认已经收到修改书。

2.6.3为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标文件时把修改书考虑进去，招标人可以按规定酌情延长递交投标书的截止时间。    

2.7招标文件的效力
招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

2.8投标前会议
2.8.1招标人不组织开标前会议，投标人如有疑问，请按投标须知前附表第6项中规定的时间和传真号码，将疑问书面传真至招标代理机构。招标人认为有必要时将以书面答疑纪要或补充招标文件的形式发给每个投标人。投标人在收到答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要作为招标文件的补充部分。具有约束作用。投标人自行考察现场，了解情况，费用自理。

2.9投标书主要内容
2.9.1法定代表人资格证明书

2.9.2授权委托书

2.9.3投标书

2.9.4承诺书

2.9.5投标综合说明

简述本工程概要，列出监理班子成员、计划配备的检测设备及购买时间、办公和交通工具一览表。

简介本单位概况，开业时间、资质、资信情况、技术人员力量和技术设施、近三年监理工程业绩及奖惩情况一览表（应附必要的证明材料）、监理班子的组织机构和监理人员名单一览表（姓名、年龄、性别、专业、职称、监理培训、上岗证情况、监理业绩经历、2017年12月、2018年1月、2018年2月的社保证明复印件）何时可进场履行职责、检测设备、并确定驻地总监及主要监理工程师，总监及主要监理工程师的简历、资历证明、注册执业证书等资料。

2.9.6监理大纲

2.9.6.1监理工作概况；

2.9.6.2监理工作内容和依据；

2.9.6.3控制工程承包合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

2.9.6.4监理工作计划（应包括监理程序、职权、进场到岗计划等）；

2.9.6.5监理人员工作守则；

2.9.6.6对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见；

2.9.6.7对本工程的其他建议、要求。

2.9.7监理费报价及测算依据

投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费总报价。

2.9.8 投标保证金缴纳证明“缴存确认单”。

 2.9.9招标人要求提交的其他资料

2.10投标报价监理费调整
2.10.1投标人应根据本招标文件和招标人所提供的图纸、资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行竞争报价；   

2.10.2计算本项目工程监理费为185.8100万元。根据《关于政府投资建设项目招标设置招标控制价的通知》（大江东财政（2016）87号、大江东招管办（2016）2号）， 本项目工程监理费不得高于上述规定办法所计算的施工监理收费的75%，即139.3575万元，超过此最高限价的按无效标处理，不设投标报价下限值。
注：本次投标的费率=投标报价/ 10000万元，费率保留两位小数。费率为一次性包干今后不作调整。

    2.10.3监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本；

    2.10.4投标人应认真填报（附件）中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标书的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中；

2.10.5由于非监理单位原因造成的监理服务期延长的，按监理合同约定执行；

2.10.6由于监理单位原因造成监理工作量增加或监理服务期延长的，应承担相关责任并赔偿相关费用；

2.10.7监理费调整根据合同条款规定或相关法律法规规定；

2.10.8监理费应按合同规定进行支付。

2.11投标保证金
2.11.1投标人应按规定时间提供投标保证金；

2.11.2对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝；

2.11.3未中标的投标人的保证金在公示结束后无息退还；

2.11.4中标人的投标保证金，在签约并按要求提供履约保证金后，予以退还；

2.11.5如有下列情况之一，将没收投标保证金：

2.11.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2.11.5.2被评标委员会认定为串标的；

2.11.5.3中标未能在规定期限内签署合同或未能提供所要求的履约担保；

2.11.5.4投标人无故放弃中标资格的；

2.11.5.5经查实，项目总监在投在建项目不符合项目总监管理办法的；

2.11.5.6经查实，投标人存在弄虚作假行为或行贿行为；
2.11.5.7法律法规规定的其他情形。

2.12投标书的编制与递交
2.12.1 投标书应按招标文件的规定和要求进行编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册一式 伍 份，其中正本 壹 份，副本 肆 份（中标单位中标后再提供副本肆份），并注明“正本”、“副本”字样（正副本如有差异，以正本为准）；

 2.12.2 投标书经法定代表人或授权代表人签字（或盖章）确认并加盖公章后装袋密封，在封皮表面写明招标人名称和工程名称并在封口封条处盖章；  

2.12.3 投标人应派专人按投标须知前附表中所规定的时间将投标书送达投标须知前附表中所规定的地点。凡超过投标截止时间送达的投标书招标人将不予受理，并按无效标进行处理；

2.12.4有下列情况之一者，投标书招标人将不予受理，并按无效标进行处理：

2.12.4.1投标文件袋未按规定密封和加盖公章；

2.12.4.2投标文件未按期送达；

2.12.4.3投标文件份数不符合招标文件要求的；

2.12.4.4投标人法定代表人或委托代理人未参加开标会议；

2.12.4.5投标人法定代表人或委托代理人参加开标会议时未携带有效身份证明的；

2.13投标书的效力
2.13.1 投标书自递交之日起 90 天内有效（中标签约者，有效期随合同）。在此有效期内，投标书中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标书。否则按违约处理，招标人可立即扣罚投标保证金，并取消投标或中标资格；

2.13.2在投标截止时间前投标人可对已递交的投标书进行适当修改和补充，投标书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其全权代表印章（签字），递交至投标须知前附表所指定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理；

2.13.3投标文件符合性审查，有下列情况之一者，投标书无效：

2.12.3.1 监理费报价超过本招标文件规定最高限价的；

2.13.3.2投标资格条件不满足招标文件要求的；

2.13.3.3投标文件未按规定加盖公章和法人代表人印签；

2.13.3.4监理单位与招标人被监理工程的承建单位以及建筑材料、建筑构件和设备供应单位存在隶属关系或有股份等经济利益关系；

2.13.3.5未按招标文件规定提交投标保证金（包括投标文件中未附投标保证金“缴存确认单”的）；

2.13.3.6未按照招标文件提交监理班子缴纳的社会保险证明；

2.13.3.7未满足招标文件实质性要求的（包含投标须知前附表中的各项内容）；

2.13.3.8招标人要求提交的其他资料

2.13.3.9被省、市、集聚区行业主管部门列入“黑名单”且在投标限制期内的。

2.13.3.10国家、省另有规定属无效标范围的。

2.14开标
2.14.1 招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标。开标会由招标人主持，当众宣布评标办法、拆封投标书，宣读投标书中的主要内容。参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证原件，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，并对投标书的密封情况和开标结果进行确认；

2.14.2开标后，由招标人按照有关规定组建的评标委员会，对所有投标书的内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标书，将予以拒绝，不进入评标范围。并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。

2.15评标

2.15.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数； 
2.15.2评标委员会在审核和审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、补正和说明；
2.15.3投标人可对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其记录经签字，作为投标文件的补充，对投标人具有约束力；
2.15.4评标采用综合评分法。评标委员会按照客观、公正、科学、择优的原则，根据招标文件确定的评标标准、办法，以监理大纲、项目监理机构、人员构成、业务技术水平、监测设备、企业业绩等多个因素为评价指标，并将各指标量化记分；
2.15.5评标专家评标后，向招标单位提交经评标专家签字的评标报告，并将综合得分高的投标人推荐给招标人定标。

2.16定标

除授权评标委员会直接确定中标人外，招标人将按以下方式定标：

2.16.1招标人将推荐排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

2.16.2当所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人将重新依法组织招标。

2.17合同签订（签约）

2.17.1签订监理合同：

中标人自接到中标通知书起30天内，应与招标人签订本工程监理合同。监理合同必须根据国家有关经济合同法、省、市工程监理有关条例及招标文件、投标书的要求、承诺及中标结果签订。投标人若不遵守招标文件和投标书的要约、承诺而拒签合同，招标人可取消其中标权，扣罚全部投标保证金，给招标人造成损失的还应承担赔偿责任。

2.17.2合同经招标人法人和中标人法人或双方授权代理人签字及盖章后生效。

2.17.3合同签订后7天内，中标人应按合同规定向招标人提交履约保证金，否则招标人有权解除合同。

2.17.4 因不可抗力致使本工程合同部分或全部不能履行时，投标人风险自行考虑， 双方互不追究责任。
2.18招标结束

2.18.1中标人按招标文件要求提交履约保证金，中标人若未按合同约定时间交纳履约保证金，发包人将延迟支付工程款项并处以按迟交天数日合同额万分之五的罚金;

2.18.2中标人与招标人签订工程监理承包合同;

2.18.3公示结束后，应当退还未中标人投标保证金（在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标书不予退还）。

2.18.4中标人的投标保证金在签订工程委托监理合同后退还。

第三部分   合同条款

合同格式参照建设部、国家工商局联合颁布的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF——2012——0202） 

第一部分  协议书

委托人（全称）：  杭州大江东产业集聚区规划国土建设局       
监理人（全称）：                                  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目；

2. 工程地点：杭州大江东产业集聚区 ；

 3. 工程规模及主要内容：①市政设施大修、抢修等各类零星工程监理服务②大江东产业集聚区排水管道隐患维修工程等各类专项维修项目的监理服务（具体工作视实际情况派发任务单）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

    4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：       ，身份证号码：       ，注册号：        。

五、签约酬金

监理酬金(暂定)（大写）：                               （¥ ）           。
六、监理服务期

1. 监理期限：730日历天（不包含60 天免费监理服务期）。

 2. 相关服务期限：

 （1）勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

 （2）设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

 （3）保修阶段服务期限自/ 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。

 （4）其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始，至 / 年 / 月 / 日止。。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供必要的办公条件，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：    年      月     日。

2. 订立地点： 杭州 。

3. 本合同一式 十二 份，具有同等法律效力，委托人执 八 份，监理人执 四 份。

委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）   
住所：                         住所：             
邮政编码：                    邮政编码：                        
法定代表人或其授权              法定代表人或其授权

的代理人：（签字）               的代理人：（签字）                 
开户银行：                    开户银行：                         

账号：                          账号：                          
电话：                            电话：                           

传真：                           传真：                          

电子邮箱：                     电子邮箱：                        

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

 5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

  5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

 6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

  1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 无  。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：1. 协议书；2. 专用条件；3. 通用条件；4. 中标通知书；5. 招标文件；6.投标文件。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：本次监理范围为设计图纸范围内所有内容，为施工全过程监理，包括但不限于对3#泵站的提升改造、新建污水管、污水倒虹管等工程。（包括建设工程施工阶段的质量、进度、投资控制和安全生产监督管理、合同、信息等方面协调管理服务）。

2.1.2 监理工作内容还包括：包括但不限于以下内容：

   （1）协助委托人审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。协助委托人进行施工招标工作，参与组织施工招投标工作，协助委托人做好工程前期的有关工作。

   （2）参与委托人与承包商签定施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

   （3）协助委托人做好开工前准备，在施工方进场后开工前对施工场地的地形、地貌、标高进行核查，对周边房屋、道路、管线等安全鉴定情况进行确认，审批开工报告，复核灰线，经同意下达开工令。

   （4）审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

   （5）审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助安排甲供材料的供应计划。

   （6）对施工变更的量、价签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

   （7）主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

   （8）检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。做好材料设备验收，隐蔽工程验收，做好各分部工程的验收。

   （9）督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料，至档案馆接受止。

   （10）协助委托人对工程投资进行控制，至竣工决算、审计完成止；对施工单位提出的付款申请进行审核。

   （11）参加审核工程结算，协助委托人审核工程造价，努力降低工程费用。

   （12）及时提供完整的监理资料，定期编制监理月报。

   （13）协助委托人组织进行交工验收及竣工验收。

   （14）按委托人提出的质量、安全、文明施工的要求，督促施工单位执行、落实相关要求。

   （15）严格按要求督促施工单位做好实测实量及精细化等工作。

   （16）信息管理：及时做好现场监理记录与信息反馈，参与编制工程项目总结报告。及时配合进行信息化管理工作。

   （17）工程竣工验收后30天内，提供业主完整的、并装订成册的监理资料四份，包括监理合同、监理规划、监理细则，建立项目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结、质量评估报告以及由监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其它重要的质量部位的资料，不需要提供竣工图及施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料；

（18）完成监理规范要求的其他工作内容，履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

1、国家和省、市区现行的有关工程建设的法律、法规、规章和其它有关规定；

    2、现行的工程建设施工及验收规范、质量检验评定标准及地方有关规定。

3、依法成立的工程建设合同，包括设计、施工、监理、设备及材料供应等合同。
4、经上级主管部门批准的项目建议书、项目可行性研究报告、初步设计、概（预）算、建设  计划、设计图纸和其它有关文件。

5、工程实施过程中委托人、监理人、承包人之间形成的会议纪要及其它文字记录。
2.2.2 相关服务依据包括： 无             。
2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形： 具体详见补充条款。。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：工程项目全过程监理，包括工程质量、进度、投资、安全进行控制，合同及信息管理，现场协调等。

在涉及工程延期   /  天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

所有的工程联系单必须经委托人签字认可后方才生效；涉及大宗及关键设备和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过委托人认可后方可签字并下达指令。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：   无  。  

2.5 提交报告
监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为：    。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，并承担相应的法律、法规规定的连带责任。

 赔偿金＝直接经济损失×固定费率

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：    
5. 支付
  5.1 支付货币

币种为： 人民币 ，比例为：  /  ，汇率为：  /  。 

5.3 支付酬金

5.3.1 监理酬金(暂定)（大写）：人民币      元（¥      元）。 

1、暂定合同价：根据中标通知书，暂定价为     万元，人民币大写    元整； 

2、最终合同价：待项目审计结束后，最终监理费按实际监理范围内审计的工程结算价(建安工程费)* 固定费率 

其中：固定费率=     万元（监理中标价）/ 10000万元=      ；

 专业调整系数 1.0；工程复杂程度调整系数 0.85；高程调整系数 1.0。 
监理费用支付：

   ①零星工程：按年度一次性支付监理费用，工程竣工验收合格并施工结算审计完成后，支付至最终合同价（实际监理范围内审计的工程结算价*固定费率）的97%，并退还履约保证金（无息）；3%监理费余款作为监理保证金，待工程保修期满且质量回访合格后20个工作日内无息结清。

②专项维修：待竣工验收合格并施工结算审计完成后支付，支付标准同零星工程。

上述每笔款项支付前，监理方必须提供收款单位与本合同签订单位一致的正规、等额、合法、有效的监理费发票。 

在工程质量保修期内，监理单位承担相应的义务和责任（具体以委托人通知进场时间为准）。
第六条  合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1  生效

本合同生效条件：双方签字盖章。
6.2  变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定:  /    

6.2.3  附加工作酬金按下列方法确定：  /    
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：  / 

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
第七条  争议解决：

7.1 调解

本合同争议进行调解时，可提交   建设行政主管部门  进行调解。

7.2  仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请  /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

第八条  其他

8.2 检测费用

    委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

    委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

    不设合理化建议的奖励金。

8.6 保密

    委托人申明的保密事项和期限：对图纸内容及相关事项进行保密 ，本项目相关资料未经委托人同意，不得外泄。              

    监理人申明的保密事项和期限：对图纸内容及相关事项进行保密 ，本项目相关资料未经委托人同意，不得外泄。              

    第三方申明的保密事项和期限：          /                。
    8.8著作权

    监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：         /         。

第九条  补充条款：

一、施工前期管理

1、在施工招标阶段或工程开工前及工程施工过程中，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程施工招投标文件、设计交底会前的设计文件及施工过程中的施工图纸进行详细的审查。重点审查各专业施工图纸及施工招标文件出现的遗漏、缺项、错误，并及时提出问题及处理意见，及时向委托人上报，并每月定期汇总报委托人。保证施工过程中能按图施工，最大限度地减少施工过程中的设计变更。审查过程中未发现图纸或施工招标文件存在的重大错误，视为监理监管失误，委托人有权酌情扣减监理费，每发现一次上述失误，酌情扣减不高于10000元的监理费。

二、质量控制管理

   （1）若工程质量不能一次性全部达到合格工程标准，则甲方将扣减乙方涉及该项全部履约保证金作为处罚金；

   （2）发生了特大质量事故或两起及以上相同性质的重大质量事故，则甲方将扣减乙方涉及该项履约保证金的70%作为处罚金； 

   （3）发生了重大质量事故，则甲方将扣减乙方涉及该项履约保证金的50%作为处罚金； 

   （4）工程中间结构验收未能一次性通过，甲方将扣减乙方涉及该项履约保证金的20%作为处罚金；

   （5）在政府相关部门组织的检查中被通报批评的，或因施工中存在质量问题被媒体曝光并经查实的，每发生一起，甲方将扣减乙方涉及该项履约保证金的10%作为处罚金。

   （6）对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，按规定需进行旁站不进行旁站监理的，每次扣减1000元监理费。

   （7）在本工程中间结构验收前进行的结构实体检测中，每单位工程每出现一项不合格项目的，委托人扣除监理人5000元监理费作为质量连带责任的违约金，在下次支付监理费中扣除。

   （8）在保修期内，监理人应每一个月对工程进行一次巡视、检查（要求到委托人处签到），并向委托人提交书面检查报告，发现质量缺陷的，要及时通知委托人，会同委托人组织承包人维修，并按施工保修书的条款界定责任归属。

（9）监理人应督导施工方做好主体结构工程及装饰装修工程实测实量自检工作，并进行监理实测实量验收工作。

三、安全文明施工管理

1、在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并购买人身意外事故保险。监理人员的任何损伤与委托人无涉，一切后果及赔偿由监理人自行承担。

2、监理人怠于履行工程安全控制监理工作，导致施工现场出现工程安全事故的，每次酌情扣减不高于1000元的监理费。因监理人原因未尽到监理职责，发生了人身伤亡的安全事故，则委托人将扣减监理合同总价的10％作为违约赔偿。

3、在各级建设行政主管部门组织的质量、安全大检查中，因非委托人的原因，本工程的施工方或监理人被通报批评的，委托人扣除监理人5000元监理费作为质量、安全连带责任的违约金，在下次支付监理费中扣除。

4、因施工中存在安全、文明施工等问题被媒体曝光并经查实确属监理人责任的，每发生一起，委托人将扣减监理人涉及该项履约保证金的10%作为处罚金。

5、监理人应采取有效措施，督促施工单位做好安全生产文明施工，如施工单位实际现场未做好安全生产文明施工，而监理人在施工单位上报的月进度款中签字同意支付进度款，委托人对监理人处以每次1000元的罚款。

四、投资控制管理

1、监理人应派驻造价管理人员（要求具有浙江省造价员证或造价师证书）做好工程计量、现场签证、工程进度款支付及工程变更审核等工作，如委托人发现监理人在上述工作中未尽到监理职责（准确率要求95%及以上），每次扣减1000元监理费，逐次累加。

2、监理人在工程建设过程中应对各类联系单、工程签证等进行量、价审核并签署明确意见，不得出现含糊其辞、模棱两可的语句。第一次出现类似情况退回重签，第二次出现类似情况或退回重签仍有类似情况的，委托人有权对监理人处于每次1000元罚款。

3、联系单、工程款等施工单位上报给监理单位的所有资料需在7天内给予书面意见并上报至委托人，如不能按时完成，处以每次500元罚款，逐次累加。

五、进度控制管理

1、监理单位须配合委托人施工进度, 根据总进度计划,要求施工单位提出各分部、分项工程的季度、月度的具体计划安排,组织各专业监理工程师审查其可行性并提出意见。
2、在施工过程中监理人员经常深入工地，了解承包人的工、料、机的投入情况，对进度计划滞后的工程提出分析意见，采取有效的控制措施，并督促施工单位按工程进度完成。

3、因监理人不力导致施工承包人工期延误，并已超出投标承诺服务期，费用不予增加，同时按照延期工期占施工总工期的比例对监理人处以进度履约保证金2倍比例罚款。

4、按要求每天上报监理日巡视报表，内容包括施工情况、监理情况、累计施工完成形象进度及巡视影像。如第一次未报，口头警示；第二次起，委托人对监理人处于每次1000元的罚款，逐次累加，直至进度履约保证金扣完为止。
六、人员要求

1、监理人员必须专职，在本合同约定监理期间，不得再兼任委托人其他监理项目部及其他公司监理项目部的任何职务； 监理人员配置及在岗周期需与招投标（报价表）一致，如有缩减按不到岗处理。

2、监理人应按投标文件中提供监理人员名单表的监理人员名单到位上岗。每位监理人员必须持证上岗。除非在监理工作过程中委托人认为监理人员未尽到监理职责而要求更换的，监理人不得以任何理由在施工过程中调换总监和专业监理工程师等主要监理人员。若因特殊情况或实际需要必须调换者，监理人必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：擅自更换总监理工程师，每月扣罚3万元，直至委托人书面批准止。擅自更换其他监理人员，每人每次扣罚1万元。

2.1书面请示报告；

2.2替换人的技术职称证书、监理岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料（相应职称及资质不低于原投标文件要求）。当替换人的职称、资质和工作经历委托人认为可以接受时，委托人可以给予批准。

3、 监理人必须无条件签收委托人开具的书面文件（包括罚款通知单），如监理人拒绝签收的，委托人对监理人每次额外处以3000元的罚款，且书面文件（包括罚款通知单）照样生效（无须监理人签字认可）。

4、总监理工程师及其他监理人员应按承诺到岗到位，总监到位率必须达到 80  %以上，每天工时不得少于8小时。如未经建设单位同意不在现场的，均视为缺岗，总监理工程师罚款3000元/天·人。监理人员休息时间错开，每天确保有80%以上人员在现场且不少于2人，否则罚款500元/天·人。若到岗率未达到50%的，总监理工程师每月罚款5万；其他监理人员每人每月罚款3万元。均在监理费中直接扣罚(考勤由委托人或其他主管监督单位随机抽查等进行)。

5、监理单位应在本项目监理部配备水准仪、经纬仪、回弹仪、游标卡尺、靠尺、卷尺、接地摇表、绝缘电阻测试仪、压力表、检查工具包、照相机等开展监理工作所需的必备仪器设备。若以上仪器不能到位，每件扣罚1000元。

6、监理项目部人员用餐自理，如确需要搭伙的费用自理，并须提供依据凭证，中午及工作时间(包括值班时间)不得饮酒。每发现一次处罚2000元。

7、在工程监理过程中，监理人须廉洁自律，严禁行贿、受贿行为，如有发生，将以行（受）贿额十倍进行处罚。

8、如监理人员不符合委托人管理要求，随时可以要求撤换，监理人应无条件执行，并在3天内完成人员调整。如未及时撤换总监理工程师每次扣罚3万元。如未及时撤换其他监理人员每次扣罚1万元。如调整后仍不能胜任本岗位工作，将处以3万元/次的罚款。更换总监的需向建设行政主管部门备案。

9、对于监理人的人员配置、进场时间要求，若有变动,以委托人书面通知为准。监理人项目部在未得到委托人书面批准之前，不得擅自撤离委托人项目现场。

    10、廉政条款

监理人如出现本合同附件《工程建设监理项目廉政责任书》第三条情况之一的，每发现一次扣减履约保证金10%的违约金；情节严重的给委托人造成经济损失的，除扣减履约保证金20%的违约金以外，应予以赔偿。

11、工程竣工验收后30天内，提供委托人完整的、并装订成册的监理资料四份，包括监理合同、监理规划、监理细则，建立项目监理机构文件和会议纪要（含监理工程师发布的各项指令及联系单）、监理日记、监理月报、监理工作总结、质量评估报告以及由监理抽检或监理主持验收的各类原材料、成品及半成品、隐蔽工程和其它重要的质量部位的资料，不需要提供竣工图及施工单位提供或检查的有关工程竣工技术资料；

12、监理单位副总及以上职位人员，每月必须到项目现场参加监理会议一次，否则处以每次1万元罚款。

13、委托方向监理机构提供如下设施：

（1）提供办公用房1间（通水、通电），不含办公设备。

（2）其他临时发生问题的协商处理。

监理人自备的、委托方给予补偿的设施如下：无补偿。

合同附件：

附件1：监理人履约考核表

附件2：派驻本工程监理人员汇总表

附件3：工程建设监理项目廉政责任书

附件4：监理单位质量安全生产管理目标责任书

附件1 

 监理人履约考核表

	项目
	满分
	得分
	分项考核内容
	满分
	得分
	扣分
	违约事项

	质量保证体系
	20
	
	人员情况
	8
	
	
	

	
	
	
	设备情况
	3
	
	
	

	
	
	
	岗位职责和工作计划
	5
	
	
	

	
	
	
	计划落实和工作考核
	4
	
	
	

	工程质量控制
	25
	
	测量控制工作
	4
	
	
	

	
	
	
	工程材料控制工作
	4
	
	
	

	
	
	
	工程开工控制工作
	3
	
	
	

	
	
	
	施工过程控制工作
	4
	
	
	

	
	
	
	工程验收控制工作
	4
	
	
	

	
	
	
	质量事件控制工作
	4
	
	
	

	
	
	
	工艺试验控制工作
	2
	
	
	

	进度控制
	5
	
	进度控制工作
	5
	
	
	

	投资控制
	12
	
	设计变更控制
	2
	
	
	

	
	
	
	工程签证控制
	5
	
	
	

	
	
	
	工程支付控制
	5
	
	
	

	安全文明施工控制
	10
	
	现场安全文明施工管理及整改落实督促力度
	10
	
	
	

	其他合同事项
	4
	
	工程招标协助工作
	1
	
	
	

	
	
	
	工程索赔控制工作
	3
	
	
	

	监理资料
	12
	
	监理周报、月报管理
	2
	
	
	

	
	
	
	监理记录
	4
	
	
	

	
	
	
	监理文件
	2
	
	
	

	
	
	
	监理资料
	4
	
	
	

	监理守则和工作纪律
	7
	
	监理工作中是否触犯国家地方或行业法规和不符合监理工作纪律及廉政协议的行为
	7
	
	
	

	委托人综合评价
	5
	
	
	5
	
	
	

	总分
	100
	


附件2 

派驻本工程监理人员汇总表
  工程名称：
	姓 名
	本工程拟
任岗位
	年龄
	性别
	专 业
	专业
年限
	职  称
	安排上岗
起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：总监到位率承诺达到    %以上，其他人员根据工程需要随时调整增派（到位率为    %）。


注：1、列入本表人员为投标时所列人员，如要更换需经委托方同意，擅自更换或不到位属违约行为。
      2、人员到位率根据投标人承诺。
附件3：工程建设监理项目廉政责任书

工程项目名称：                                            

工程项目地址：                                            
招   标   人：                                            
监  理 单 位：                                            
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目招标人、监理单位双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书。

第1条  双方的责任

（1） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（2） 严格执行建设工程项目委托监理合同文件，自觉按监理合同办事。

（3） 业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益而损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（4） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  招标人的责任

招标人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（1） 不准向监理人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等。

（2） 不准在监理单位或相关单位报销任何应由招标人或个人支付的费用。

（3） 不准要求、暗示和接受监理人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4） 不准参加有可能影响公正执行公务的监理单位或相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

第三条  监理单位的责任

应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作，严格执行工程建设中的有关政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（1） 不准以任何理由为发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（2） 不准以任何理由为招标人或相关单位报销应由对方支付的费用。

（3） 不准接受或暗示为招标人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4） 不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条   违约责任

（1） 招标人的工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给监理单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2） 监理单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按监理费的50%给招标人支付违约金，同时按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给招标人造成经济损失的，应予以经济赔偿；情节严重的，招标人提请工程建设行政主管部门对监理单位进行处理。

第五条  本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理委托合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条  本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条  本责任书一式四份，甲乙双方各执一份，送交双方的监督单位各一份。

招标人：（盖章）                          监理单位：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

地      址：                             地      址：

电      话：                             电      话：

二○一  年 月  日                        二○一  年 月  日

附件4：监理单位质量安全生产管理目标责任书

建设单位： 

监理企业：

工程名称：                                            
    为了使各工程监理企业在建筑施工过程中能更好的督促施工企业进行安全生产、文明施工以及做好施工质量的监理监管作用，保证工程质量和施工安全，使人民的生命和财产得到有效的保护，双方签订工程质量、安全生产责任书。具体内容如下：
一、依  据
1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》等法律、法规。
2、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收规范》、建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》及其他有关的规范、标准和要求。

二、目  标
   （一）质量目标
1、建立健全监理企业质量保证体系。杜绝重大质量事故，防止一般质量事故和（较）严重质量问题的发生，避免一般质量问题的多次出现。

2、积极参与争创各类各级优质奖项，全面提升企业质量品质。
3、工程监理企业和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，并对建设工程施工质量承担监理责任。

   （二）安全目标
1、杜绝一般及以上重大伤亡事故；杜绝重大坍塌事故、重大设备事故、重大火灾事故、多人急性中毒事故、重大车辆交通运输责任事故、爆炸事故。

2、各专项方案备案、审核、验收率达100%。

3、大型机械设备备案、验收、检测率达100%。

4、工程监理企业和监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准及监理委托合同实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

三、责  任
1、应公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益，不在超越许可范围实行监理任务。
2、实施建设工程监理前必须与建设单位签订书面建设工程委托监理合同，合同中应包括监理单位对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的条款；总监理工程师应对建设工程监理过程实行全面负责。

3、监理企业要加强对项目监理机构的监督管理，定期组织检查和考核；项目监理机构必须于现场办公室悬挂有效的监理人员备案名单；监理人员在施工现场必须佩带建设行政主管部门规定的监理标志，且持证和挂牌上岗。

4、工程项目开工前，总监应组织专监及时完成工程项目监理规划和监理实施细则；应对施工企业的施工组织设计就质量和安全等技术措施或专项施工方案进行审核，经总监审核签认后报建设单位；应审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。

项目监理机构应及时检查施工企业在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况；审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效；审查项目经理和专职安全生产管理人员及特种作业人员的资格证书是否合法有效。

5、专监应认真做好工程各分项的验收检查工作，并参与分部工程验收工作；总监应组织基础、主体等重要分部工程的验收工作，并参与建设单位组织的工程竣工验收工作。

应参与施工企业对施工起重机械、脚手架、模板等危险性较大分部分项工程和安全设施的验收；应审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料，监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案组织施工。

6、应对施工现场的质量、安全、文明等情况进行旁站、巡视及平行检验；检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中；发现质量、安全事故隐患应及时要求施工企业整改或暂停施工，对施工企业拒不整改或不停止施工的，应及时向有关主管部门报告；发生质量、安全事故后应及时向有关主管部门报告，对事故隐患整改坚持决不放过。

7、除《建设工程监理规范》、《建设工程安全生产管理条例》外，项目监理机构应依照法律、法规、工程建设强制性标准及建筑工程施工质量验收规范和其他相关规定实施监理。

8、监理企业应严格遵守国家相关法律，严格禁止向相关工作人员行贿以谋取不正当利益。

四、措  施
对建设单位在监督、抽查过程中发现的质量和监理行为问题，要抓紧督促落实整改并书面材料上报建设单位。对于存在相对较为严重质量、行为问题的，由建设单位组织对企业进行约谈。对接到通知后不参加约谈或约谈后同年度再次因质量问题被通报的企业，建设单位将按照合同文件进行处罚。

五、本责任书有效期为工程开工至工程正式竣工验收。
本责任书一式四份，双方签字盖章后各执二份。
建设单位:                                  监理单位:

     （盖章）                                  （盖章）

 

法定代表人：                            法定代表人：

责任书签订日期：                            2018年      月      日
第四部分　技术说明

第五部分   施工图纸及勘察资料

（单独装订）

第六部分　投标文件格式

监理单位应按下列名称、顺序、格式，并依据“投标人须知”的要求编列投标文件：

一、商务部分：

1. 法定代表人资格证明书（详见格式）

2. 授权委托书（详见格式）

3. 投标书（详见格式）

4. 监理费报价（详见格式）

二、技术资信部分：

1.投标综合说明

1．1企业概况

1．2驻本工程的监理机构组织形式，监理人员汇总表，派驻现场监理人员简历表（总监理工程师、各专业监理工程师）（详见格式）； 

1．3承诺书（详见格式）；

2．投入本工程办公检测仪器、设备汇总表

3．监理规划和监理大纲

3.1监理工作概况；

3.2监理工作内容和依据；

3.3控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

3.4监理工作计划；

3.5监理人员工作守则；

3.6对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见；

3.7对本工程的其他建议、要求； 

4．投标保证金缴纳证明“缴存确认单”

5．相关证明材料及复印件

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：                     

系                                 的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）            

日期：        年       月       日

授 权 委 托 书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：               

法定代表（签字或盖章）：             

电话：                      

                           年     月     日

投 标 书

致：   （招  标  人  名  称）              

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为        的                工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。监理费合计为人民币（大写）____________元，小写：_____________元，负责本工程的总监是_________、监理人数为 ______人，监理服务期为______，施工质量控制目标为_____ ___。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

     投标单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

     联系人：                联系地址：

     电话：                  邮编：

     开户银行：              帐号：

                                                     年     月    日
备注：投标人在投标报价时取整数到元（四舍五入）

监 理 费 报 价 分 析 汇 总 表

 工程名称：

	序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单  价

（元）
	数 量
	合  价

（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	  
	
	
	
	
	
	

	 监理费合计
	                                       元

	监理费相对施工监理服务收费基准价浮动比率：

                                     

	监理费浮动说明：（可另附页）


  投标单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

                                    年    月    日

备注：备注：投标人在投标报价时取整数到元（四舍五入）

承　诺　书

致：   （投  标  人  名  称）  
我        （投标人）      公司拟派   （姓名）   为   （项目名称、项目编号）     工程监理投标项目的总监理工程师，身份证号码：                ，资格证编号：          。
1、保证项目总监到位率在     %（填百分比）以上即每月不少于    日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

2、我公司保证拟派项目总监理工程师至投标截止时间，没有“承担过其他工程项目总监职务（无论是否办理过变更）的项目合同工程未通过验收”的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止。

    3、我公司投标文件内所提交的证明材料真实、准确、可靠，我公司对其真实性负全部责任，愿意接受招标人或监督部门对奖项等证明材料进行网上公示。
我方深知《中华人民共和国招标投标法》第五十四条的内容，以上承若内容如有虚假，愿意接受被没收投标保证金的处罚，给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标的，愿意自动放弃中标资格，若投标文件奖项等证明材料中有虚假、伪造等违规情况，愿接受建设局、招管办处罚，通报杭州，进入黑名单，在今后大江东所有招标项目，取消我单位的投标资格。
    特此承诺！
投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字）：                 

日       期：    年     月    日
派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

	姓  名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专 业
	专业年限
	职称
	安排上岗 起止时间
	承诺

到岗率

	
	项目总监
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（市政公用）
	
	
	
	
	
	
	

	
	监理员（市政公用）
	
	
	
	
	
	
	

	
	监理员（市政公用）
	
	
	
	
	
	
	

	
	监理工程师（安全）（不得兼职）
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注1、列入本表所有人员必须持证上岗，如要更换，需经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为，将按合同条款处罚。

2、人员到岗时间以委托方要求为准。

3、上述人员须提供2017年12月、2018年1月、2018年2月社保证明（复印件编入投标文件，原件和资信原件一并密封提供）.

4、本表人员最低人员配置要求：项目总监1人，监理工程师（市政公用）1人，监理员（市政公用）2人，，监理工程师（安全）（不得兼职）1人。

派驻现场监理人员简历表

 工程名称：

	姓       名
	
	出 生 年 月
	

	文 化 程 度
	
	技 术 职 称
	

	毕业院校、专业
	
	毕 业 时 间
	

	现 任 职 务
	
	从事监理工作时间
	

	监理培训证书号
	
	监理工程师证书号
	

	工作简历：


 注：每表一人。

投入本工程检测仪器、设备汇总表

招标人名称：

工程名称：

	序号
	仪器、设备名称
	规 格 型 号
	数量
	使用情况
	购买时间
	 备  注 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第七部分　评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设监理规定》及《杭州市工程建设监理管理规定》等有关规定，为规范监理招标的评标工作，特制定本办法。

一、评标原则

评标、决标应遵循公开、公平、公正、择优的原则推荐备选中标人和选择中标人。

二、评标、组织

1、评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成后报杭州大江东产业集聚区招标投标管理办公室备案，其成员不少于五人。

2、评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。

3、评标全过程接受杭州大江东产业集聚区招标投标管理办公室指导监督。

三、评标程序和内容

1、 评标的一般程序： 

1.1  熟悉招标文件和评标办法；

1.2  投标文件的符合性审查；

1.3  投标人的资信评审；

1.4  投标文件的监理大纲评审；

1.5  投标文件的报价评审；

1.6  必要时，对投标文件中的问题进行询标；

1.7  根据评标办法对投标文件进行评分；

1.8  完成评标报告，推荐中标候选人。

2 、投标文件的符合性审查

2.1 评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。

2.2 投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。 

2.3 投标文件如存在招标文件2.13.3 情况之一的，经评标委员会成员（少数服从多数）认定，作为符合性审查未通过予以否决，不再进行资信、监理大纲、商务报价的评审。
2.4 经评审后的有效标少于三家时，如果评标委员会认定其投标仍具有竞争性，可继续进行评审；否则评标委员会可否决所有投标，招标人依法重新组织招标。

四、评标方法和内容

评标采用百分制综合评标法。

开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审查。凡投标书中的实质性内容不响应招标文件的要求或格式严重不符合招标文件规定的，经评标委员会认定，作为无效投标，予以废除。

评标委员会对所有有效的投标书及投标人按以下三部分内容分别进行分析评分。

资信及能力  0—25分

主要根据投标资料对投标人及拟派总监的能力进行评分，此项由评标委员会全体成员对照评分细则和评标资料，经充分分析、研究后，按规定进行统一评分。

2、监理组织、措施、手段  5—15分

在认真审阅、分析投标书及监理大纲主要内容的基础上，按照评分细则的要求和规定由各评分专家自行判定评分。各投标人的组织、措施、手段最终评分值为各评标委员会成员的评分值中去掉一个最高分和一个最低分的平均值。

3、商务   0—60分

监理费报价分为60分，由评标委员会指定专人按照评分细则计算并集体复核。

五、评分细则

1、资信及能力  0——25分

1）监理企业2015年1月1日（以获奖证书日期为准）以来获得省级及以上优秀监理企业称号的得3分，获得地市级优秀或先进监理企业的得1分。没有的不得分。（有效证明材料为：获奖证书，省级为各省建设监理协会，市级为各市建设监理行业协会，投标单位必须提供获奖证书原件，否则不得分。以上奖项按照最高奖项计分，不同级别奖项不重复计分。）（0-3分）

  2）投标单位获得工商企业信用“守合同重信用”AA级及以上的单位荣誉的得3分，其他不得分。（有效证明材料为荣誉证书，必须在有效期内，以最高级别进行评分；颁发单位必须为各级工商行政主管部门。投标单位必须提供证明材料原件，否则不得分。）（0-3分）

  3）企业通过质量体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理认证的，且在有效期内，有一项得1分.（有效证明材料：相关证书复印件加盖公章）；本项最高得3分。（0-3分）

  4）投标单位从2013年1月1日以来监理过的项目获得过国家级质量奖的每个得2分，最高得6分。（有效证明材料：获奖证书或获奖文件。投标单位必须提供以上证明材料原件，否则不得分。）（0-6分）

  5）拟派项目总监具有高级职称的得6分，中级职称得3分，其余不得分。（有效证明材料为：职称证、监理工程师注册资格证书复印件加盖公章、延续注册或变更注册的提供证明材料，原件投标时单独提交）分值（0-6分）

  6）拟派项目总监身体健康，年龄在55周岁以下的加2分；拟派项目总监到位率承诺达到90%及以上得2分；达到80%及以上得1分；低于80%不得分。(0-4分）

2、监理组织、措施、手段5——15分

1）监理大纲的内容是否全面。0.5——1.5分

按照招标书要求内容全面的进行了阐述，对本工程的各分项工程，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。

2)监理大纲中对相关协调管理职能是否明确。  0.5——1.5分

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。

3)监理力量的投入是否能满足工程的需要。0.5——1分

能满足工程需要的得1分，驻地监理人员年富力强，有50%监理人员具有中级（含中级）以上职称加0.5分。

4)监理人员的专业配置是否符合工程需要。 0——1.5分

根据本项目分项专业需要，驻场监理人员在满足招标文件“派驻本工程监理人员汇总表”中要求人员外，其他人员每多一人加0.5分，最多加1.5分。

5)质量控制的保证措施手段是否科学、可靠。0.5——1.5分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的质量控制措施、方法。质量控制计划与实际质量产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分

6)检测仪器和工具是否能满足工程要求。0.5——1.5分

根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性；一般情况的加0.5分；较完整的加1分；很完整的加1.5分。

7) 施工进度控制手段是否细致详尽。0.5——1.5分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。

8)投资控制方法是否合理、可行。0.5——1.5分

监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。

9) 现场安全、文明施工的管理措施是否全面。0.5——1.5分

针对现场安全、文明施工的管理措施是否全面

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。

10)对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性。1——2分

内容全面性，一般情况的加0.5分；细致详尽的加1分。

监理实施意见的可行性，一般情况的加0.5分；细致详尽的加1分。
以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留二位小数。

3.报价0——60分

1、监理费最终报价的评分应在报价口径统一的基础（即评标价）上进行。凡属招标文件交代不清而引起口径不统一的，应按有关规定调整到统一的口径。如因投标人的差错、失误或其他原因造成口径不统一的，不得调整。
1.1、通过符合性审查且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位少于或等于7家的，评标基准价为所有通过符合性审查的且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位投标报价的算术平均值；

1.2、通过符合性审查且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位多于 7 家的，评标基准价为所有通过符合性审查且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位按投标报价从低到高的顺序先去除 N 家单位(N=通过所有通过符合性审查且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位家数*10%，数值四舍五入)的报价，再按投标报价从高到低的顺序去除 N 家单位，然后对剩余通过符合性审查且监理费报价未超过本招标文件规定最高限价的投标单位的投标报价进行算术平均； 

1.3评标基准价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。
    2、投标人报价等于评标基准价的，得60分；投标人报价低于评标基准价时，每下浮一个百分点扣1分；投标人报价高于评标基准价时，每上浮一个百分点扣2分，扣完为止。（采用直线插入法计算，小数点保留两位）
六、决标

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，依据对各投标人综合得分结果的排序高低推荐1名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，资信得分高者优先，评分、报价和资信得分均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。
中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

决标后，招标人应将决标结果报送建设工程招标投标管理机构备案后向中标人发出中标通知书并告知未中标人。 

评分索引

1、 投标文件的资信部分  0—25分

	序号
	招标文件要求
	评审内容
	分值区间
	详见页码

	1
	企业称号
	监理企业2015年1月1日（以获奖证书日期为准）以来获得省级及以上优秀监理企业称号的得3分，获得地市级优秀或先进监理企业的得1分。没有的不得分。（有效证明材料为：获奖证书，省级为各省建设监理协会，市级为各市建设监理行业协会，投标单位必须提供获奖证书原件，否则不得分。以上奖项按照最高奖项计分，不同级别奖项不重复计分。）
	0～3分
	p

	1
	企业荣誉
	投标单位获得工商企业信用“守合同重信用”AA级及以上的单位荣誉的得3分，其他不得分。（有效证明材料为荣誉证书，必须在有效期内，以最高级别进行评分；颁发单位必须为各级工商行政主管部门。投标单位必须提供证明材料原件，否则不得分。）
	0～3分
	P

	2
	质量体系
	企业通过质量体系认证、环境管理认证、职业健康安全管理认证的，且在有效期内，有一项得1分.（有效证明材料：相关证书复印件加盖公章）；本项最高得3分
	0～3分
	P

	4
	获奖情况
	投标单位从2013年1月1日以来监理过的项目获得过国家级质量奖的每个得2分，最高得6分。（有效证明材料：获奖证书或获奖文件。投标单位必须提供以上证明材料原件，否则不得分。）
	0～6分
	p

	5
	总监资格情况
	拟派项目总监具有高级职称的得6分，中级职称得3分，其余不得分。（有效证明材料为：职称证、监理工程师注册资格证书复印件加盖公章、延续注册或变更注册的提供证明材料，原件投标时单独提交）分值（0-6分）
	0～6分
	p

	3
	总监年龄及到位率
	拟派项目总监身体健康，年龄在55周岁以下的加2分，拟派项目总监到位率承诺达到90%及以上得2分；达到80%及以上得1分；低于80%不得分。
	0～4分
	p

	4
	得分合计
	
	0～25分
	


二、监理组织、措施、手段5—15分
	序号
	招标文件要求
	评审内容
	分值区间
	详见页码

	1
	监理大纲的内容是否全面
	按照招标书要求内容全面的进行了阐述，对本工程的各分项工程，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	2
	监理大纲中对相关协调管理职能是否明确
	一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	3
	监理力量的投入是否能满足工程的需要
	能满足工程需要的得1分，驻地监理人员年富力强，有50%监理人员具有中级（含中级）以上职称加0.5分。
	0.5～1分
	P

	4
	监理人员的专业配置是否符合工程需要
	根据本项目分项专业需要，驻场监理人员在满足招标文件“派驻本工程监理人员汇总表”中要求人员外，其他人员每多一人加0.5分，最多加1.5分。
	0～1.5分
	P

	5
	质量控制的保证措施手段是否科学、可靠
	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的质量控制措施、方法。质量控制计划与实际质量产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分
	0.5～1.5分
	P

	6
	检测仪器和工具是否能满足工程要求
	根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性；一般情况的加0.5分；较完整的加1分；很完整的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	7
	施工进度控制手段是否细致详尽
	对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	8
	投资控制方法是否合理、可行
	监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	 9
	现场安全、文明施工的管理措施是否全面
	针对现场安全、文明施工的管理措施是否全面

一般情况的加0.5分；较好的加1分；细致详尽的加1.5分。
	0.5～1.5分
	P

	10
	对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性
	内容全面性，一般情况的加0.5分；细致详尽的加1分。

监理实施意见的可行性，一般情况的加0.5分；细致详尽的加1分。
	1～2分
	P

	13
	得分合计
	
	5～15分
	


大江东产业集聚区规划国土建设局零星工程监理招标项目
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资信原件单独密封。本清单一式二份，与开标当日和资信原件资料一并提交，由招标代理机构在开标会上签收，投标单位、招标代理机构各一份，投标单位凭此签收单在评标结束后领取所提交的原件资料。
招标代理机构签收：                                  签收日期：
投标单位领取原件资料签收：                          签收日期：
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